ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e ’energia

dell'Emilia - Romagna

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2016-489 del 14/06/2016

Oggetto Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi
Tecnici. Procedura negoziata, di cottimo fiduciario, per
I’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione di
uffici per la SAC di Piacenza. Aggiudicazione alla Ditta
CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia.
CIG: 66713750D0 CUP: J34B16000050002

Proposta n. PDTD-2016-492 del 09/06/2016
Struttura adottante Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente adottante Candeli Claudio

Struttura proponente Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente Ing. Candeli Claudio

Responsabile del procedimento Candeli Claudio

Questo giorno 14 (quattordici) giugno 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpae sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell’art. 4, comma 2

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



OGGETTO: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Procedura nego-
ziata, di cottimo fiduciario, per ’affidamento dei lavori concernenti la realizza-
zione di uffici per la SAC di Piacenza. Aggiudicazione alla Ditta CPL Concordia
Soc. Coop di Concordia sulla Secchia.

CIG: 66713750D0 CUP: J34B16000050002

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale
di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, I’ Ambiente e I’Energia dell’Emilia-Romagna per
il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per
I’esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione
Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e asse-
gnazione dei budget di esercizio e investimenti per I'anno 2016 ai centri di responsabilita dell’ A-
genzia per la Prevenzione, I’Ambiente e I’Energia dell’Emilia-Romagna”;

- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 105 del 05.02.2016 che assegna il budget per I’e-
sercizio 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa";

- la Determinazione n. 327 del 19.04.2016 avente ad oggetto 1’indizione della procedura negozia-
ta di cottimo fiduciario, per 1’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione di uffici per
la SAC di Piacenza, secondo la disciplina del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e del Re-
golamento Arpa dei Lavori in economia;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., e in particolare 1’art.122 “Disciplina specifica per i con-
tratti di lavori pubblici sotto soglia” e ’art.57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara;

RILEVATO:

- che I’Area Patrimonio e Servizi Tecnici, nella persona dell’Ing. Francesco Pollicino ha redatto appo-
sito progetto per la realizzazione delle opere, agli atti;

- che il costo stimato dell’intervento ammonta ad Euro 140.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro
135.000,00 per le opere, soggetto a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso;

- che con lettera prot. PGDG/2016/2656 in data 19 aprile 2016, con la quale sono state specificate

le clausole essenziali del contratto costituite dal capitolato speciale e dal disciplinare tecnico e



planimetria, allegati alla citata Determinazione 327/2016 sono state invitate a presentare offerta
le seguenti ditte:

EDILCASE SRL Piacenza (PC) CF: 00382980332

CROCI COSTRUZIONI Piacenza (PC) CF: 01079560338

ITALCOSTRUZIONI Pontenure (Piacenza) CF: 00344320338

IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO sas di Fontanella Geom. Gianmario ¢ C. Piacenza
(PC) CF: 00129770335

5. CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) CF: 00154950364

b S

- che entro il termine fissato per la scadenza delle offerte (13.05.2016) sono pervenute le offerte
delle ditte:

ITALCOSTRUZIONI Pontenure (Piacenza)
IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO sas di Fontanella Geom. Gianmario e C. Piacenza
(PC)
CPL Concordia di di Concordia sulla Secchia (MO)
DATO ATTO:

- la Soc. Coop CPL Concordia di Concordia sul Secchia, in regola con la documentazione ammi-
nistrativa, ha presentato un’offerta tecnica rispondente alle specifiche esigenze di Arpae ed ¢ da
considerarsi congrua rispetto ai prezzi di mercato;

DATO ATTO CHE:

- che come si evince dai verbali agli atti dell’amministrazione si ¢ proceduto in data 16/05/2016
ad esaminare la documentazione amministrativa, risultata regolare per tutte le ditte in gara tran-
ne l'assenza, del documento PASSOE rilasciato dall’ Autorita di Vigilanza dei Contratti Pubblici
da parte della Ditta IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO sas di Fontanella Geom. Gianmario e
C.;

- che la stessa Ditta ha provveduto nei tempi previsti ad ottemperare a quanto richiesto e pertanto
in data 23/05/2016,s1 € provveduto all'apertura delle offerte economiche;

ATTESO:

- che sono risultate regolari e sono state approvate le offerte economiche di tutte le Ditte parteci-

panti, che hanno presentato i ribassi percentuali di seguito riportati:

OFFERTA Ditta Ditta Ditta
ECONOMICA | ITALCOSTRUZIONI | CPL CONCORDIA IMMOBILIARE
SANT'AMBROGIO
Sconto% 25,60% 37,03% 15,709%
Prezzo
Complessivo € 105.440,00 € 90.009,95 € 118.792,85




RITENUTO:

- di aggiudicare 1 lavori in oggetto alla Soc. Coop CPL Concordia di Concordia sulla Secchia
(MO) al prezzo complessivo di € 90.009,95 (IVA esclusa), di cui Euro 85.009,95 per lavori ed
Euro 5.00,00 per oneri della sicurezza;

- di provvedere alla pubblicita dell’avvenuta aggiudicazione mediante avviso di post-informazio-
ne sul sito web dell’Agenzia e sul sito del SITAR-ER;

- di nominare Direttore dei Lavori I'Ing. Francesco Pollicino dell'Area Patrimonio e Servizi Tecni-
ci;

PRECISATO:

- che I’efficacia dell’aggiudicazione sara subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale,
dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, fermi restando altresi gli adempimenti per il perfe-
zionamento del contratto, che sara sottoscritto in formato elettronico secondo lo schema allegato
sub A) alla presente determina;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestivita dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto ¢ assunto nel ri-
spetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla
programmazione di cassa della D.D.G. n. 101/2015;

DATO ATTO :

che ¢ stato acquisito il parere di regolarita contabile espresso dal Responsabile dell' Area Bilan-

cio e Controllo Economico, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo;

- che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e degli artt.9
e 10 del D.P.R. 20772010 ¢ I’Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell’ Area Patrimonio e Servizi
Tecnici;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, 1 lavori concernenti la realizzazione di uffici
per la SAC di Piacenzaalla Soc.Coop CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia
(MO) CF: 00154950364 a seguito di procedura negoziata indetta con determinazione n. 327 del
19.04.2016, al prezzo complessivo di Euro 90.009,59 (IVA esclusa);

2. di dare atto che 1 costi relativi alla sicurezza ammontano ad euro 5.000,00;

3. di prendere atto che il presente provvedimento diverra efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8

del d.lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38 del medesimo

Decreto;



. di approvare il contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale destinato a
regolare 1 rapporti con con la ditta aggiudicataria e di prendere atto che sara perfezionato con
modalita elettronica;

. di dare atto che la Direzione dei Lavori viene affidata all’Ing. Francesco Pollicino dell’Area Pa-
trimonio e Servizi Tecnici;

. di approvare il seguente quadro economico che a seguito del ribasso offerto diventa cosi riparti-

to:
QUADRO ECONOMICO
. Importo complessivo dei lavori a corpo compresi nell’appalto Euro 85.009,59
. Oneri per la sicurezza Euro 5.000,00
. Spese Tecniche (progettazione, D.L., assistenza RUP) Euro 798,00
. IVA al 22% Euro 19.802,19
TOTALE GENERALE Euro 110.609,78

di prendere atto che il costo corrispondente all’importo di Euro 110.609,78 relativo al quadro
economico dell'opera ¢ da ripartirsi per la quota parte di Euro 109.811,78 a favore della Soc.-
Coop. CPL Concordia e la restante quota di Euro 798,00 ai collaboratori dell'Agenzia ai sensi
dell'art.92 del Codice dei contratti;

di dare atto che il costo I’importo di Euro 110.609,78, ha natura di Investimenti, da imputarsi al
Centro di costo ASPAT e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2016 sono
comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al

centro di responsabilita della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza.

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici

(Ing. Claudio Candeli)



SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO LA SEDE DELLA
SEZIONE DI PIACENZA

Articolo 1 Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Arpae Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna, (di
seguito nominata, per brevita, anche Arpae), con sede legale in Bologna, Via Po, 5 - 40139
Bologna, (cod.fisc. e P.IVA 04290860370), nella persona del Responsabile dell’ Area Patrimonio e
Servizi Tecnici ing. Claudio Candeli che interviene nel presente atto non in proprio ma in forza dei
poteri che gli derivano dal Regolamento Arpa sul Decentramento Amministrativo in nome e per
conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce e

E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto
in , via , in persona del legale rappresentante . , giusta
poteri
allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevita, anche “Appaltatore”);

2. Al fini dell'adempimento del presente contratto 1’appaltatore dichiara di designare

a) ilsig. ...... quale rappresentante dell’appaltatore nei rapporti con I'Amministrazione appaltante;
b) ilsig.....quale tecnico incaricato di assumere la direzione del cantiere;

3. E’ facolta dell’appaltatore sostituire le persone indicate nel comma precedente, ma tale sostitu-
zione non ha efficacia nei rapporti con I'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa comuni-
cata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto 1'appaltatore elegge domicilio in..........

5. Tutte le comunicazione e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fin-
tanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

6. Al fini dell'adempimento del presente contratto I’ Amministrazione appaltante dichiara di desi-

gnare
a) I’ing. Claudio Candeli quale responsabile unico del procedimento (RUP)
b) I’ing. Francesco Pollicino quale direttore dei lavori

Articolo 2 Oggetto del contratto
1. L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori necessari perla realizzazione di uffici, da de-
stinarsi alla SAC, al secondo piano della sede della Sezione Arpae di Piacenza sita in via XXI Apri-
le, 48 cosi come descritto nel disciplinare tecnico e nell’elaborato progettuale grafico.
In sintesi gli interventi possono essere cosi riepilogati:



* Demolizioni e nuove costruzioni limitatamente alle partizioni interne verticali per I’ottimizzazio-
ne degli spazi in funzione delle attivita di ufficio, tinteggiatura delle pareti, nei locali sottoposti
ad adeguamento.

* Realizzazione ed integrazione dell’impianto di illuminazione, forza motrice e fonia/trasmissione
dati.

* Adeguamento dell'impianto di climatizzazione.

2. L appalto ¢ a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto previsto e descritto negli elaborati

progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS), nel capitolato speciale d'ap-

palto e nel presente contratto. L'esecuzione dei lavori si intende effettuata secondo le regole dell'ar-
te.
Articolo 3 Ammontare del contratto

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 90.009,95 (IVA esclusa) di cui Euro

85.009,95 per le opere, soggette a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso

2. Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art.133

D.Lgs.163/2006, cosi come non verranno riconosciuti ulteriori compensi oltre al prezzo contrattua-

le, quale che sia la causa di tale richiesta.

Articolo 4 Consegna dei lavori

1. La direzione lavori procede alla consegna dei lavori dopo aver accertato che non sussistano im-

pedimenti alla immediata esecuzione dei lavori. Di tale accertamento ¢ dato conto nel verbale di

consegna dei lavori.

2. All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore consegna al direttore dei lavori

a) il programma di esecuzione delle lavorazioni di ciascun intervento, coerenti con i
termini previsti nell'art.5

c) il piano operativo di sicurezza (POS)

d) copia delle denunzie di inizio lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi,

antinfortunistici e alla Cassa edile

e) una dichiarazione relativa a quali sono i contratti collettivi di lavoro applicati ai la-

voratori impiegati nel cantiere.
3. Qualora il POS sia gia stato presentato all'amministrazione ai fini della stipulazione del contratto,
l'appaltatore provvede a consegnare quella parte del proprio POS e/o delle imprese esecutrici neces-
saria e sufficiente allo svolgimento delle lavorazioni previste nei primi 30 giorni di attivita del can-
tiere.
4. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la consegna dei lavori op-
pure siano mancanti o incompleti i documenti indicati ai commi precedenti, si applica la disposizio-
ne dell'art.153 comma 7, del D.P.R.207/2010.

Articolo 5 Termini per I’esecuzione dei lavori - penali

1. Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d'arte 1'intero intervento ¢ di complessivi 60
giorni lavorativi consecutivi . Il termine decorre dalla data del verbale di consegna definitiva dei la-
vori.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o conti-

nuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
2



a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla direzio-
ne lavori o dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecu-
zione delle lavorazioni e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espres-
samente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti nei documenti contrattuali;
e) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
f) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.
4. 1l mancato rispetto del termine per 1’ultimazione dei lavori pari allo 1%o (uno per mille) dell'inte-
ro importo contrattuale.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente, si applica anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori in occasione della consegna
degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.
6. Le penali vengono trattenute sulla prima liquidazione utile..
7. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori e
che hanno comportato I'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine del-
|'Autorita.
8. L'applicazione delle penali non preclude 'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall'amministrazione.

Articolo 6 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
1. Non possono essere considerate giusta causa di sospensione dei lavori 1 ritardi imputabili ad altre
imprese esecutrici o fornitrici di materiali, apparecchiature e/o attrezzature se tali ritardi non siano
stati tempestivamente segnalati per iscritto alla direzione lavori.
2. I verbali di sospensione dei lavori sono comunicati al RUP il quale, entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento del verbale, puo manifestare il proprio dissenso. La sospensione decorre dalla data del
relativo verbale anche in caso di silenzio-assenso del RUP.
3. Durante 1 periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia
e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o0 immagazzinate in
cantiere.

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi a :
a) la pulizia delle vie di accesso ogni qualvolta sia necessario e/o quando richiesto dalla direzio-
ne lavori;



b) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al cantiere
e nell'ambito nel cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di qualunque
dimensione e peso che necessitano di mezzi meccanici per essere posti in opera;

¢) il rapido smaltimento dei detriti /o materiali di qualsiasi genere, tipo € provenienza presso le
discariche autorizzate, ivi incluse le eventuali apparecchiature, attrezzature e arredi esistenti;

d) la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno
cm. 100x200, redatto secondo il modello allegato al capitolato speciale di appalto, da posizio-
nare in ciascun sito di intervento;

e) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprieta confinan-
ti e/o alle reti dei sottoservizi esistenti, nonche nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle
autorita pubbliche (ad esempio VV.FF. Ausl, Azienda distributrice di acqua e gas);

f) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che ve-
nissero interrotti per 1’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune
opere provvisionali;

g) la consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa specifica degli impianti in-
stallati;

Articolo 8 Ordine dei lavori
1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le tre fasi indicate dall’art.4 che saranno riportate nel
dettaglio nel verbale di consegna dei lavori
2. Il programma dei lavori potra essere modificato di comune accordo tra la direzione lavori e I'ap-
paltatore.
3. I materiali impiegati dovranno essere conformi e corredati da certificazioni ai requisiti previsti
dal disciplinare tecnico e da quanto proposto dall’ Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta
4. La direzione lavori ha facolta di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali
ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai
campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.
Articolo 9 Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. L'appaltatore non puo apportare alcuna variazione all'esecuzione dei lavori che non sia stata pre-
ventivamente ordinata dalla direzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere
preceduta dalla approvazione del CSE, previo aggiornamento del programma di esecuzione delle
lavorazioni, del POS e, ove necessario, del PSC.
2. Le varianti sono consentite solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art 132
D.Lgs.163/2006 e s. m.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.132 D.Lgs.163/2006 per disporre varianti, la deter-
minazione del maggior compenso riconosciuto all'appaltatore ¢ effettuata secondo quanto previsto
dall'art.163 DPR 207/2010.
Articolo 10 Contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, che verra effettuato a fine lavori in una unica rata,
sara redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, previo ac-
certamento della regolarita contributiva e previdenziale.



2. All’importo, corrispondente all’unica rata, sara praticata la ritenuta di garanzia (0,5%
dell’importo).
3. Il saldo comprensivo della suddetta trattenuta, verra svincolato dopo 1’emissione del certificato
di regolare esecuzione previo accertamento di regolare adempimento agli obblighi contributivi e
assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666/2° comma del Codice Civile.
4. Per quanto riguarda la presentazione della documentazione attestante la regolarita dei versamenti
contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali
imprese subappaltatrici, si richiama il disposto dell’art.118 comma 6 del D.Lgs.163/06 e s. m.
5. Il Direttore dei Lavori procedera alla verifica dell'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento.
6. Nel caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento oltre i termini sopraindicati ed alla ri-
tardata emissione dei relativi titoli di spesa nei tempi previsti dalle Leggi in vigore, per cause impu-
tabili alla Stazione Appaltante, si applicano le disposizioni dell’art. 144, 142 del D.P.R.207/2010.¢
art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
7. Tali disposizioni non potranno in nessun caso applicarsi per il tempo necessario all’istruttoria dei
provvedimenti, alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto ed a
quant’altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all’espletamento delle procedure, ne’
potranno applicarsi a quello occorso per I’ottenimento delle prescritte approvazioni.
8. I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente sul conto corrente dedicato:
Articolo 11 Ultimazione dei lavori
L’ Appaltatore comunica alla Direzione Lavori, e per conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.
Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni e, previo accertamento in contraddittorio con
l'appaltatore, il direttore dei lavori redige il relativo certificato di ultimazione dei lavori.
Articolo 12 Risoluzione anticipata del contratto
1.L'amministrazione ha facolta di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scrit-
ta e preavviso di trenta giorni, nell’eventualita di:
a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento
di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
b) nei casi di cui agli articoli 135 e 136 D.Lgs.163/2006
¢) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative
e) frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle specifi-
che tecniche di contratto;
f) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro
g) ritardo dell'appaltatore che comporti I'applicazione di penali per un importo superiore al 10%
dell'intero importo contrattuale;
h) violazione del divieto di cessione del contratto;
1) violazione del patto d'integrita



2. 1l contratto ¢ automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui al’articolo 3
L.13/8/2010,n.136 € s. m.
3. Nei casi di cui al comma precedente 1'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori rego-
larmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall’amministrazione a causa dello scioglimento del
contratto.
4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto 1’appaltatore, entro 30 giorni dalla comu-
nicazione da parte della amministrazione stessa, dovra provvedere a sgomberare il cantiere dai ma-
teriali e mezzi di sua proprieta ed immettere nel possesso del cantiere I’amministrazione o le perso-
ne da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimita dello scioglimento del contrat-
to e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potra essere invocata dall’appaltatore per rifiutare o ri-
tardare 1’adempimento dell’obbligo a immettere 1’amministrazione nel possesso del cantiere nello
stato in cui si trova.
Articolo 13 Subappalto
1. Il subappalto ¢ regolato dall'art.118 D.Lgs.163/2006, dall'art.170 D.P.R.207/2010 e dalle disposi-
zioni del D.Lgs.81/2008 e s.m.1..
2. Ciascuna impresa subappaltatrice potra entrare nel cantiere solo dopo
a) aver fornito la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008
b) I'adozione del provvedimento di autorizzazione e
3. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e cid legitti-
ma la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art.21 L.646/1982 e ad esercitare
le azioni a tutela del risarcimento del danno.
4. Tutte le imprese esecutrici e 1 lavoratori autonomi possono entrare in cantiere solo dopo aver
consegnato alla RUP la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008.
5. La presenza nel cantiere di personale che non ¢ dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese
autorizzate ad entrare nel cantiere verra considerata come sintomatica di un subappalto non autoriz-
zato, con le conseguenze di cui al comma 3.
4. 11 direttore dei lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad
informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorita competenti e per gli eventua-
li provvedimenti a carico dell'appaltatore.
5. L'appaltatore ¢ responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto eseguito dai subap-
paltatori e solleva la medesima da qualunque pretesa dei subappaltatori.
Articolo 14 Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE
1. L appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavorato-
11, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarita del la-
voro e/o dal PSC o dal POS.
2. Solo dopo che il CSE avra esplicitamente accettato i POS e li avra ritenuti idonei e coerenti con
il PSC, I'appaltatore e le imprese esecutrici potranno eseguire le lavorazioni ivi descritte. Il CSE si
esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.
3. In caso di mancata approvazione dei POS da parte del CSE, le imprese esecutrici non possono
eseguire le lavorazioni ivi indicate e non hanno titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o
concessione di proroghe contrattuali fintanto che 1 POS non siano stati accettati dal CSE.

Articolo 15 Controversie
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1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall’interpretazione del contratto sono devolu-
te all’autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale. Foro competente ¢ il foro
di Bologna.

Articolo 16 Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi ¢ stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a
titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa I’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto
agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per
tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Appaltatore, il quale sara conseguentemente
tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti che hanno
altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente Atto non puod aver luogo e non puo essere provata che
mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidita o I’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta I’invalidita
o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso)
non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza €sso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in
caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volonta derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\
S

Arpae Emilia-Romagna Appaltatore
Ing. Claudio Candeli
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Centro di Responsabilita: Area Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Procedura negoziata, di cottimo fiduciario, per I’affidamento dei
lavori concernenti la realizzazione di uffici per la SAC di Piacenza.
Aggiudicazione alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia
sulla Secchia. CIG: 66713750D0 CUP: J34B16000050002

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarita contabile ai sensi del Regolamento

Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 10/06/2016
Il Responsabile dell’ Area Bilancio e
Controllo Economico



